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1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlano- instalacyjnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  

projekt przebudowy i zmiany  sposobu użytkowania  istniejącego budynku  Centrum  Informacyjno-
Edukacyjnego  na terenie Parku Miejskiego  na lokal małej gastronomi   58-260 BIELAWA   ul.  Wojska 
Polskiego  dz. geodez. Nr 3 , 4/2   obręb 0003 

 
Ogólny opis przedmiotu inwestycji: 
 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy i zmiany  sposobu użytkowania  istniejącego budynku  Centrum  
Informacyjno-Edukacyjnego  Ekologicznych Ogrodów Dydaktycznych  znajdujących się na terenie Parku Miejskiego  w 
Bielawie polegającego  na utworzeniu punktu gastronomicznego . Zagospodarowanie terenu – bez zmian .  
 
Parametry techniczne  obiektu : 

 
b u d y n k u   i s t n i e j ą c e g o   
POWIERZCHNIA  ZABUDOWY                                         167,09m 2 
POW.  UŻYTKOWA                             138.14 m2 

POWIERZCHNIA   CAŁKOWITA            167,09 m2  
KUBATURA  OGÓLNA      826.44m3   
 
b u d y n k u   p o   p r z e b u d o w i e    
POWIERZCHNIA  ZABUDOWY                                         167,09m 2 
POW.  UŻYTKOWA                             136.60 m2 

POWIERZCHNIA   CAŁKOWITA            167,09 m2  
KUBATURA  OGÓLNA      826.44m3   

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
w zakresie etapu I. 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
ST- 00.00 Wymagania ogólne 
STB-01.00 Budownictwo ogólne 
STIS-02.00 Roboty instalacji sanitarnych 
STIE-03.00 Roboty instalacji elektrycznych 
 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót  i rysunkami znajduje się w  Dokumentacji 
Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i 
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki (czy firm) w 
projekcie. 
  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub „inżynier”) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu.. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami . 

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, załączony w dokumentacji 
przetargowej 

1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.14. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.15. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres 
budowy. 

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.19. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 
zadania budowlanego 

1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją,   remontem oraz rozbiórką  obiektu, budynku lub jego elementu  

1.4.22. Formularz ofertowy (wyceny) – formularz zawierający wykaz robót z podaniem ich ilości oraz ceny jednostkowe i ich wartości, 
załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane 
będą rozliczenia faktycznie wykonanych robót budowlanych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”), lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów  oraz  jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy   
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Dziennik Budowy,  oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz 
postanowieniami kontraktowymi. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są 
ujęte w cenie kontraktowej 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 Zamawiającego, tj.: 

Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w 
Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inspektora 
Nadzoru), 
Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  

 Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
Projekt organizacji budowy 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży 
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych 
Robót. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność 
uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin .Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowanych przez 
Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach 
omawianej inwestycji z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem ") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w Wymaganiach Ogólnych, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z WiK projekt organizacji  i  zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji i zabezpieczenia powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
2) Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektu w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do tego obiektu  

dla wszystkich użytkowników. 
3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Terenu Budowy, 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
— możliwością powstania pożaru. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.  Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
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będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników obiektu przyległego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów  
sąsiednich. 

Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:   rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie 
nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do 
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym. 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia, odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek, 
obiekt  lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 



 8

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia. 
 
 1.5.14. Tablice informacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice 
informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu 
zdemontowane. 

  
Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 
1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy,  dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym, sporządzoną w 2 egzemplarzach. 
Koszt wykonania tej dokumentacji  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6. Zaplecze Wykonawcy  
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie 
utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, 
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej 
należącej do Inwestoraj poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z Inwestorem  z pobranej energii elektrycznej. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru w miejscu wskazanym przez 
Inwestora  wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z Inwestorem z pobranej wody. 
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
 1.7.  Zaplecze Inżyniera 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi zaplecze 
dla Inżyniera, które będzie utrzymywał przez tak długi okres po zakończeniu Robót jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu i zlikwiduje to zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Inżyniera stanowić będzie ogrzewane pomieszczenie typu biurowego i powinno być wyposażone: w biurko do pracy, 4-krzesła, w 
telefon (dopuszcza się telefon komórkowy), regały na akta itp. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 



 9

Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru   o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za składowanie gruzu, papy czy materiałów toksycznych oraz  koszty materiałów które podlegają utylizacji, 
a wywożonych z placu budowy. 
 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynająciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie 
kontraktowej. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach 
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia 
konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
Wykonawca dostosuje środki transportu do uwarunkowań na terenie placu budowy i zabezpieczy istniejące nasadzenia przed skutkami  
ewentualnych uszkodzeń drzew  i nasadzeń .  Teren Parku jest objęty ochroną konserwatorską i Inwestor nie dopuszcza możliwości 
uszkodzenia drzewa chronionych. W przypadku ich uszkodzeń pełną odpowiedzialność finansową poniesie Wykonawca.  
 
5.   WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Ze względu na istniejące nasadzenia wszelkie kolizje z istniejącym drzewostanem winny być niezwłocznie zgłaszane Inspektorowi Nadzoru  
oraz Inspektora nadzoru dendrologicznego.   
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp .., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 zapewnienie nadzoru dendrologicznego  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Cel kontroli 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.      Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
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6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- pozwolenia  WKOZ ,  
- dokumentacja archeologiczna  
- dokumentacja dendrologiczna   
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny stan wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
Formularzu Wyceny. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania  wszystkich Robót w cenie ryczałtowej. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie. 
 
 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Dla elementów jednostkowych jednostką jest [ szt. ] 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu  elementów rozliczeniowych 
 Odbiorowi końcowemu 
 Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 
 Odbiorowi gwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 
Odbiorowi podlegają także  roboty prowadzone na istniejącym drzewostanie w zakresie cięć i przycięć  systemu korzeniowego w sposób 
opisany w uzgodnieniu  dokumentacji  i pod nadzorem osoby wskazanej w uzgodnieniu .  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu Wyceny . Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
  
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.      Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganych Dokumentacja Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 

- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania 
- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji. 

 
8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową powykonawczą, 
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie 

jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy  (oryginały), 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,  
- operat techniczny, 
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 8.6. Odbiór techniczny-międzyoperacyjny 
Odbiór techniczny-międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót. 
Odbiory techniczne-międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiory techniczne-międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do 
zakończenia gwarancji. 
8.7. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancyjnym.     Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę . 
Cena ryczałtowa  uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu  , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii 
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 
okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- inne koszty wymienione w ST. 

 Założenia kalkulacyjne: 
 1. Cena obejmuje nakłady, które należy ustalać przy założeniu, że roboty są wykonywane zgodnie w szczególności z aktualnymi warunkami 
technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przywołanych  
w pkt.6 STB- 01.00  . 
2. Nakłady na materiały mają przewidywać   zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym, 
     określonym w polskich, branżowych i zakładowych-firmowych normach. 
3. Nakłady na pracę sprzętu mają uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego maszyn i sprzętu, oraz środków transportu technologicznego, 
właściwych dla danego rodzaju robót, a także wynikających z racjonalnego ich   wykorzystania na budowie. 
4. W nakładach należy uwzględnić całość    procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji 

i technologii wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich   czynności i nakładów niezbędnych do wykonania poszczególnych 
elementów i robót. 

5. Nakłady ustalać dla przyjętych jednostek obmiarowych elementów robót . 
6. Nakłady mają obejmować wyspecyfikowane roboty  podane w poz.5.2-STB-01.00 oraz w przedmiarze robót , jak również następujące roboty 
i czynności pomocnicze: 
 - wewnętrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiałów oraz elementów osprzętu na występujące na placu budowy bez względu na 
odległość i wysokość, 
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych  podpór i rusztowań przenośnych, umożliwiających wykonanie   robót na 
wysokości do 5 m,  
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- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych   podpór i rusztowań, umożliwiających wykonanie  robót na wysokości do 20 m,  
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na  placu budowy lub w magazynie przy obiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w   czasie wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich   
wykonawców. 
- zabezpieczenie drzewostanu i nasadzeń  w Parku w trakcie prowadzonych prac ziemnych i budowlanych 
- zapewnienie dostępu – podnośniki , rusztowania – dla przeprowadzenia niezbędnych cięć selektywnych  na drzewostanie w trakcie 
prowadzenia prac  
- zapewnienie nadzoru archeologicznego  
7. Nakłady mają uwzględniać zużycie   materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych  do wykonania jednostki obmiarowej, 
oraz nieuniknione ubytki i   odpady, związane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiału.  
-w nakładach należy uwzględnić dostarczenie gotowych mieszanek   betonowych i zapraw do miejsca wbudowania. 
Cena obejmuje dostawę materiałów. 
8. Nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego mają uwzględniać: 
- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajności  eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez   ten sprzęt, 
- przerwy i postoje technologiczne,  
- przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy   maszyn w określonych warunkach atmosferycznych. 
9. Cena obejmuje nakłady uwzględniające całość prac związanych z   montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych.      
Nakłady dla rusztowań zewnętrznych mają uwzględniać nakłady na wykonanie instalacji odgromowej oraz  nakład pracy sprzętu, z tytułu 
zatrudnienia  rusztowań w okresie wykonywania robót. 
10. W nakłady na rusztowania rurowe zewnętrzne należy uwzględnić prace  związane z montażem i demontażem rusztowań, łącznie z 
wykonaniem   i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad   wejściami do budynków. Ponadto w nakładach należy 
uwzględnić   założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do  podnoszenia materiałów, układanie i przekładanie pomostów  
roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek   krawężnikowych i poręczy ochronnych obsadzenie haków w ścianach   i 
zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie   sztywności konstrukcji rusztowań. 
11. Nakłady na rusztowania wewnętrzne rurowe należy uwzględnić prace  związane z montażem i demontażem rusztowań łącznie z pionami  
komunikacyjnymi, ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów     roboczych i zabezpieczających oraz założeniem i rozbiórką desek   
krawężnikowych i poręczy ochronnych, a także okresowym   sprawdzaniem sztywności konstrukcji rusztowań. 
12. W nakładach na rusztowania wewnętrzne, zewnętrzne należy uwzględnić   transport pionowy materiałów i elementów rusztowań na całą   
wysokość ustawionych rusztowań.   
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione  w szczegółowych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: 
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty 

dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, 
- przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami). 
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2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu (umowa). 
5. Dane Kontraktowe. 
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 

r. 
7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania 
rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47 póz. 401). 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.) 
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr I51 poz.l256) 
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz-U. Nr 62 póz. 285) 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz-U. Nr 62 póz. 287) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288) 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 
póz. 1021) 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne; 
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
22. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.  
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad). 
25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 
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       SPECYFIKACJA TECHNICZNA     STB-1.00    BUDOWNICTWO  OGÓLNE 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)      
 
Wymogi ogólne          kod CPV 45000000-7 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne    kod CPV -452623000  
Betonowanie          kod CPV- 452623000 i  
 betonowanie konstrukcji        kod CPV4526233111  
 betonowanie bez zbrojenia        kod CPV 45262350  
Wykonywanie pokryć dachowych        kod CPY-45260000  
Izolacje           kod CPV 453200006  
Wykonanie podkładów         kod CPV 45430000-0  
Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych      kod CPV-45410000  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - suche tynki      kod CPV-45410000 
Pokrywanie podłóg i ścian        kod CPV- 45430000  
Roboty malarskie         kod CPV-45442100-8  
Roboty ślusarko-kowalskie        kod CPV-45421160-3  
Ślusarka            kod CPV  45421160-3 
Stolarka          kod CPV 454210004  
Sufity podwieszone          kod CPV – 45451000-3 
Rusztowania i deskowanie        kod CPV 45262100-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych, które zostaną wykonane w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.:  

projekt przebudowy i zmiany  sposobu użytkowania  istniejącego budynku  Centrum  Informacyjno-
Edukacyjnego  na terenie Parku Miejskiego  na lokal małej gastronomi   58-260 BIELAWA   ul.  Wojska 
Polskiego  dz. geodez. Nr 3 , 4/2   obręb 0003 

 
Ogólny opis przedmiotu inwestycji: 
 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy i zmiany  sposobu użytkowania  istniejącego budynku  Centrum  
Informacyjno-Edukacyjnego  Ekologicznych Ogrodów Dydaktycznych  znajdujących się na terenie Parku Miejskiego  w 
Bielawie polegającego  na utworzeniu punktu gastronomicznego . Zagospodarowanie terenu – bez zmian .  
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót budowlanych  w związku zadaniem z pkt. 1.1,  według dokumentacji technicznej.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi określeniami w odpowiednich normach związanych z przytoczonymi 
specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt.6 ST.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w   „Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w   Wymagania ogólne"     
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne", punkt 2. Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z uwzględnieniem specyfiki terenu  i miejscowych ograniczeń  
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00  "Wymagania ogólne" punkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót 
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Roboty budowlano-drogowe zgrupowano   IV działach .   Poszczególne działy  obejmują : 

 
ROBOTY  CZĘŚCI DROGOWEJ – brak   

a) Dojazd istniejący bez zmian  
b) Miejsca konsumpcyjne na zewnątrz  przy budynku na tarasie  istniejącym   utwardzonym – bez zmian  

 
1. REALIZACJA  przebudowy  w  istniejącym  BUDYNKU CENTRUM  
2. WYKONANIE PRAC INSTALACYJNYCH W BUDYNKU (wg specyfikacji branży sanitarnej i elektrycznej) – 

przyłącza istniejące bez zmian  
 
1 REALIZACJA  przebudowy  w istniejącym  BUDYNKU CENTRUM   
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.  

Wygrodzenie  części pomieszczeń  podlegających przebudowie wraz z oznakowaniem . Zabezpieczenie części 
pomieszczeń podlegających użytkowaniu bez zmian  
Przygotowanie zaplecza budowy. 
Zabezpieczenie instalacji istniejących i podlegających przebudowie  
 
Czynności podstawowe  jak również następujące  czynności pomocnicze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wysokość (kondygnację) 
narzędzi, lin  zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 
- odcięcie mediów  i zasilania  na instalacjach podlegających przebudowie  
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń  uzyskanych z rozbiórki elementów budynku (budowli) 
oraz    materiałów rusztowaniowych , pomostów, stemplowań itp. w obrębie  strefy obiektu rozbieranego, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów - samochodowych w celu wywiezienia ze strefy 
przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskiwanych z rozbiórki, rusztowań,     stemplowań itp., 
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, 
- uprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki). 
 Uwzględnić  czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi)   niezbędny do wykonania określonej 
czynności lub roboty. 
 Uwzględnić wykonanie, montaż    (ustawienie) i rozebranie rynien do spuszczania elementów  rozbiórkowych  itp.  oraz 
rusztowań zewnętrznych rurowych, z dłużyc i drabin jak też    zestawów i pojedynczych pionów.  
  

1.2 Ścianki działowe  
Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych  
Prace obejmują: 
-  dostarczenie i doniesienie materiałów wbudowywanych 
-  wykonanie naroży ścian, bruzd, wnęk ,gniazd  i szczelin    dylatacyjnych, połączenia ze ścianami istniejącymi   
-  wykonanie konstrukcji nośnej z profili stalowych zimnogiętych na przekładkach akustycznych 
- wykonanie konstrukcji stalowej nośnej ukrytej w ściankach pod oparcie  elementów   stropu  
- obsadzenie , drzwi , okna podawczego  i  drzwiczek kontrolnych do  instalacji , wsporników itp., 
- naprawienie uszkodzeń  
- ustawienie i rozebranie rusztowań 
- postawienie i usunięcie czasowych podpór i zabezpieczeń, 
- zamurowanie bruzd i przebić  w   ścianach  po wykonaniu robót instalacyjnych. 
- wykonanie otworów na drzwi .   
Wykonanie ościeży otworów w ścianach murowanych z obrobieniem ościeży oraz  przesklepienia otworów. 
 

1.3 Sufit  podwieszany   z płyt GKF  na  ruszcie  z profili stalowych zimogiętych  podwieszanych do konstrukcji 
dachu : 
Dostarczenie materiału do wykonania konstrukcji i warstw sufitowych  
- zabezpieczenie preparatami p.pożarowwymi i bakteriobójczymi  
- montaż konstrukcji z beleczek drewnianych  
- montaż konstrukcji pod elementy wentylacyjne  
- wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej z płyt z wełny mineralnej  
  

1.4  Przebudowa  elementów dachu - pokrycie, ocieplenie ,podsufitka obróbki 
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Dostarczenie całości materiałów do wykonania  
Wykonanie niezbędnych elementów przebudowy  
– podwieszenie  elementów konstrukcji i instalacji  
- przebicie  wentylacji z wyprowadzeniem na dach  
- Wykonanie  przebudowy  warstw dachu  i obróbek przy kominie  w miejscu przebicia wg wytycznych dostawcy pokrycia 
istniejącego   Prefa z elementów systemowych  
- Wykonanie przebudowy ozdobnej podsufitki z desek heblowanych  impregnowanych łączonych  na pióro-wpust oraz 
desek atrap krokwi   w celu odtworzenia wersji pierwotnej  
Lakierowanie powierzchni połaci dachu od spodu  
W zakres robót wchodzi dostawa całości użytych materiałów  w tym ich rozliczenie , składowanie materiałów  na terenie 
budowy. 
Wykonanie rusztowań zabezpieczających , transport wewnętrzny do miejsca wbudowania, montaż  z wykonaniem 
niezbędnych zamocowań i osadzeń kotew, naprawa  powstałych uszkodzeń, przygotowanie do odbioru, wywiezienie 
powstałych odpadów w wraz kosztem składowania  i utylizacji .   

1.5 Wykonanie przebudowy  podkładów pod posadzki  w miejscu prowadzenia instalacji kanalizacji  
Wykonanie  podkładów pod posadzki z ubitej mieszanki piaskowo -żwirowej o minimalnej miąższości 15cm.. Całość 
podkładu zagęścić do Is>0.97.Dostarczyć badanie stopnia zagęszczenia wykonane przez uprawnionego geologa. 
Wykonanie podkładów betonowych z betonu B-15 pod  posadzki o grubości 10cm z zatarciem ją na gładko. 
Prace  obejmują  dostarczenie materiału na plac budowy , sprawdzenie jakości materiału dostarczonego. 
Nadanie podkładom ewentualnych projektowych  spadków. Reperacja  podkładów  uszkodzonych w trakcie robót, 
pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych  materiałów 
i odpadów na miejsce składowania. 
 

1.6 Przebudowa  posadzki i warstwy podposadzkowej   
 na  terenie zaplecza w związku z realizacja podejścia kanalizacji  
 na terenie WC pracowników i WC męskiego  
 na terenie Sali 6 w związku z realizacja ściany  działowej  

Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej podposadzkowej z 1*papy termozgrzewalnej i 1*folii PCW gr. min 0.2mm 
ułożonej na tej izolacji. Izolację połączyć z izolacją przeciwwilgociową pod ścianami przyziemia. 
Wykonanie podkładu ze styropianu twardego gr 5cm  .  
Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki  z zaprawy cementowej  M12 z ich zazbrojeniem siatkami stalowymi , 
o grubości  5cm .  
Wykonanie w pomieszczeniu  zaplecza nr 7  posadzek z płytek gresowych na klejach oraz cokolików o wysokości 10cm 
w pomieszczeniach bez okładzin ściennych z płytek . Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem- . 
Wymóg dla wbudowywanych płytek: 
- Płytki gressowe  - Minimalne własności  płytek gresowych – wymiar 40-45x40-45cm , min.  grubość płytek min. 8.5mm  
, kat I  , A1 , kalibrowanych ,  właściwości przeciwpoślizgowe  R10 .  Gresy układać na klejach plastycznych . 
I klasy o parametrach  w cenie min. ( średnim poziomie cenowym + 50%)  : 
- rozbieżności wymiarowe  zgodnie z normą EN- 98      ±1.25% 
- nasiąkliwość  zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3 <0.5% 
- wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 10545-4 >20N/mm2 
- mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 – mrozoodporna  
- odporność na ścieranie wgłębne PN-EN ISO 10545-6  max 100mm3 
- odporność na plamienie  PN-EN ISO  10545-14  min. 2  
- odporność na  ścieranie wg skali Mohs’a  min. 7  
- odporność na  poślizg  – wg metody BCR  0.68< ts<0.94 , 0.38<th<0.77 
- cokoliki wykonać z płytek podłogowych docinanych do wysokości 10cm 
Sposób układania płytek  oraz  wzór pod względem estetycznym podlega akceptacji przez zamawiającego .  
Uwzględnić  dodatek  na  zgranie wzoru układania  w części sąsiedniej ,   w tym fugowania posadzki  pomiędzy 
pomieszczeniami . 
Szerokość spoin maksymalnie 2mm. 
W posadzkach wykonawca zobowiązany jest do wykonania wzorów przez zastosowanie innych kolorów na powierzchni 
maksymalnej do 20% w stosunku do powierzchni układanych płytek. Wzory do uzgodnienia w trakcie budowy. 
Montaż w progach drzwi  oraz zna połączeniu materiału gresu i wykładzin  listew aluminiowych posadzkowych. 
W pomieszczeniach mokrych uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwodnej płynną folią uszczelniającą  z wywinięciem 
na ściany przyległe i realizację połączeń szczelnych przy przejściu przez pomieszczenia .  
 
Wykonanie uzupełnienie  posadzek z wykładzin obiektowych  
PVC - Wykładzina obiektowa Wszystkie wykładziny obiektowe zaprojektowano wykonać jako heterogeniczne , panelowe 
imitujące podłogi drewniane. Zalecana min szerokość paneli 152mm, min długość 914mm Wymogi stawiane  
wykładzinie: 
- Minimalna grubość- 3mm 
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-Minimalna grubość warstwy ochronnej 0.7mm 
-Minimalna wytrzymałość 5100g/m2 

-Przeznaczenie  wg EN 646 dla użyteczności publicznej klasa 34 
-Trudnozapalność  wg EN13501-1 Klasa Bf-S1 
-Antypoślizgowość Klasa D wg DIN 511130-R9 
-Klasa ścieralności  EN 649 Grupa T 
-Antyelektrostatyczność .Wymóg nie gromadzenia ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV .Wyrób 
zakwalifikowany jako antystatyczny. 
-Nacisk punktowy wg EN433, mniejszy lub równy 0.1mm 
-Izolacyjność akustyczna 4dB 
Wykładziny podlegają akceptacji co do wzoru i sposobu ułożenia przez Zamawiającego , wykładziny w  cenie ( średni  
przedział  cenowym dla tego typu parametrów ) + 50% . 
Listwy przyścienne z materiału posadzki z zabezpieczeniem listwą brzegową przyścienną , klejone . 
Roboty podstawowe i czynności  pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych 
założeniach. Prace  obejmują  dostarczenie materiału na plac budowy , sprawdzenie jakości materiału dostarczonego , 
kalibracja  elementów .  
Uwzględnić nadanie posadzkom ewentualnych projektowych  spadków, obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp.   
Reperacja podłóg i  posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, 
oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych  materiałów i odpadów na miejsce składowania. 
Uwzględniać sortowanie  płytek według wymiarów, kolorów i odcieni, kalibracji   
Prace  obejmują  dostarczenie materiału na plac budowy , sprawdzenie jakości materiału dostarczonego. 
Wykonanie podkładów, warstw  wyrównawczych  podłóg i posadzek . 
  

1.7 Stolarka drzwiowa i okienna  
Wykonanie  przebudowy pomieszczeń  wraz z montażem drzwi płytowych pełnych okleinowanych o powierzchni 
wodoodpornej  z ościeżnicą regulowaną  stalową . Drzwi  drewniane  płycinowe  o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej  - wg wzornictwa istniejącego  - identyczne jak istniejące  
Drzwi wewnętrzne , drewniane z okładziną zewnętrzną CPL HQ z regulowanymi ościeżnicami drewnianymi .  
Dźwiękochłonność drzwi do pomieszczenia biurowego  oraz pozostałych pomieszczeń minimum  Rw = 40 dB.    
 
Drzwi  drewniane płycinowe  do sanitariatów  .  
Drzwi wejściowe do sanitariatów z samozamykaczami jako drewniane z okładziną zewnętrzną CPL HQ z regulowanymi 
ościeżnicami drewnianymi o minimalnej dźwiękochłonności Rw = 40 dB.   . Drzwi wewnętrzne sanitariatów , drewniane z 
okładziną zewnętrzną CPL HQ z regulowanymi ościeżnicami drewnianymi z  kratami nawiewnymi o pow. min. 220cm2  

Skrzydło 

Ramiak Drewno egzotyczne  

Wypełnienie 
Płyta wiórowa-otworowana grubość 33mm oklejona obustronnie płytami wiórowymi pełnymi gr
11mm i płytami pilśniowymi grubość 3mm 

Krawędzie skrzydła Podwójna przylga na trzech krawędziach zabezpieczona lakierem bezbarwnym 

Okładziny Płyty pilśniowe zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN 

Okleina  CPL HQ o grubości 0,7 mm 

Wyposażenie Zamek zapadkowo-zasuwkowy (z zapadką stalową) 

Zawiasy 
Dwa zawiasy wzmocnione stalowe podfelcowe (odległość od górnej krawędzi skrzydła :285mm, 
1390mm) 

Klamka Klamka z rdzeniem stalowym 

Próg Dwie uszczelki progowe ruchome w skrzydle 

Ościeżni
ca 

Stalowa   Stalowa  

Właściw
ości 
technicz
ne 

Odporność na 
obciążenia 
statyczne pionowe 

Odkształcenia trwałe dla klasy 2 odporności drzwi 

Wytrzymałość na 
skręcanie statyczne 

Odkształcenia trwałe naroża dla klasy 3 wytrzymałości drzwi 

Odporność na 
obciążenie 

Odkształcenia trwałe dla klasy 2 wytrzymałości drzwi 

Do sanitariatów drzwi z kratkami nawiewnymi w spodzie drzwi .  
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Przebudowa  okna istniejącego 150x150  na nowe ze skrzydłem przesuwnym .  
Montaż drzwi  aluminiowych przeszklonych 90+90/230  aluminiowych wewnętrznych szklone szybą zespoloną  
- okna zewnętrzne  aluminiowe szklone szybą P4 z zamkami antywałamaniowymi , szklone szybami ok.  Uw < 1.4 W / m2 
K  liczone dla całości elementu , odporność na obciążenie  wiatrem C2 , ugięcie  ramy klasa C3, wodoszczelność 5A , 
siły operacyjne klasa 1, wytrzymałość mechaniczna klasa 3 , odporność na wielokrotne otwieranie  20000 cykli , 
przenikalność  światła LT -56 , przepuszczalność promieni słonecznych gG – 0,5 , przepuszczalność powietrza L100 <2.0 , 
odporność na włamanie Rc5 , izolacyjność akustyczna Rw- 39dB ( -1, -5)  
 
Drzwi aluminiowe 
- dwuskrzydłowe przeszklone z szybami bezpiecznymi  , antywłamaniowymi P4 o wymiarach skrzydeł z 
samozamykaczem  
Drzwi aluminiowe przeszklone   ze szczotką   . Profile lakierowane są proszkowo. Izolacja termiczna zapewniona przez 
paski poliamidowe o kształcie omegi wzmocnione włóknem szklanym o wysokości 32 mm . Izolacyjność termiczna 
zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2006 i PN EN 13947: 2007 przy użyciu programu BISCO (lub równoważnego zgodnego z 
PN EN ISO 10077-2) pod nadzorem Zakładu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych ITB. 
Wykonane ze stopu EN AW-6060 wg PN –EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515, zgodnie z PN-EN 755-2 . 
Odporność na obciążenie wiatrem (EN12210)  C2 
Wodoszczelność (EN12208)  5A 
Przepuszczalność powietrza (EN12207) 2 
Siły operacyjne  (EN12217) klasa 1 
Wytrzymałość mechaniczna (EN1192) klasa 4 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (EN12400)  20 000razy 
Szklenie następuje przy pomocy uszczelek z EPDM. Pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem -  podwójny system uszczelek. 
Otwory drenażowe - w najniższych częściach profilu.  
Wymiary i podział wg rysunków.  
Uwzględnić  demontaż i  montaż żaluzji aluminiowych osłaniających otwory okienne i drzwiowe w skrzynkach , 
nadokiennych  „ciepłych”  z zachowaniem  wymiaru projektowanej stolarki , z obudową z ociepleniem  z polistyrenu  i 
elementami niwelującymi mostki termiczne .  
 
Roboty obejmują: 
Dostawa wyrobu i montaż.   
Obsadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z  uszczelnieniem ich w otworach, 
- ewentualną regulację skrzydeł drzwiowych oraz  okuć, 
- uzupełnienie  malowania ze szpachlowaniem i  usunięciem uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót. 
- umocowanie odboi, 
- montaż drzwi z progami o maksymalnej wysokości do 20mm 
- zabezpieczenie  stolarki na czas montażu  i czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu, 
- naprawę i uzupełnienie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania   robót. 
- zabezpieczenie podłóg, elementów wyposażenia . 
- przygotowanie podłoży,  
- przygotowanie stolarki,  zapraw i innych materiałów, 
- montaż i regulacja stolarki drzwiowej, 
- montaż stolarki z uwzględnieniem osprzętu niwelującego mostki cieplne – listwy izolacyjne  
- uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych, 
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie elementów zabrudzonych w czasie 
montażu, 
 

1.8 Tynki i okładziny . Osadzenie parapetów 
Wykonanie na ścianach tynków cementowo -wapiennych kategorii III . 
Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych glazurowanych do wysokości 205cm – uzupełnienie płytkami 
identycznymi jak istniejące . Kolorystyka i dobór płytek w uzgodnieniu z inwestorem. Wymogi stawiane płytkom:  klasa I , 
płytki kategorii I , ceramiczne szkliwione o wymiarach min. 25*35cm . Maksymalna spoina 1 mm. Płytki w cenie – 
(średnia cena + 50% ).  
Wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych  polerowanych na ciągach komunikacyjnych do wysokości 150cm. 
Kolorystyka i dobór płytek w uzgodnieniu z inwestorem- podlega akceptacji przez Inwestora pod względem  estetycznymi 
sposobu ułożenia . Na ścianach na  powierzchni do 15% motywy wykonane z płytek o innej – dekory . Maksymalne 
spoiny 1mm. 
Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach w pomieszczeniach mokrych i zaplecza , na konstrukcji  
nośnej stropu nad pomieszczeniami .  
Osadzenie i dostarczenie parapetów kamiennych granitowych gr. 3cm wystających 5cm poza lico ściany w wszystkich 
oknach.   
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Wykonanie robót podstawowych i   pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych oraz podane w   niniejszych 
założeniach. 
Roboty przy tynkach obejmują wykonanie następujących robót podstawowych: 
     - obrobienie wstawionych okien 
     - przygotowanie powierzchni przez skucie wycieków, oczyszczenie   i zwilżenie podłoża, 
     - miejscowa impregnacja przeciwgrzybiczna murów  po zdjęciu tynków na  odsłoniętych elementach porażonych , 
     - ustawienie, przestawienie i usunięcie rusztowań    umożliwiających wykonanie robót na wysokości  
     - obsadzenie kratek wentylacyjnych, narożników ochronnych, haków   zwykłych do żaluzji i rolet  
     - przygotowanie zaczynu gipsowego lub wypraw tynkarskich 
     - zakrycie bruzd w tym instalacyjnych  i reparacje po uszkodzeniu uzasadnionych   normalnym procesem 
technologiczny 
     - transport pionowy materiałów   
     - impregnacja ścian środkami zwiększającymi przyczepność do ścian i tynków 
-tynkowanie ścian, ościeży otworów w ściankach murowanych, wnęk. 
-wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych z   transportem materiałów sposobem ręcznym. 
Osadzenie kratek  i odcinków  przewodów wentylacyjnych opraw oświetleniowych  i elementów wystroju .  
Przy licowaniu ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi i gressowymi mocowanymi na klej roboty obejmują 
wykonanie następujących robót podsatwowych: 
 - Przygotowanie podłoża, sortowanie, moczenie, dopasowanie i ułożenie   płytek  na klej z obrobieniem wnęk i ościeży 
oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian  
 - Wytrasowanie siatki na podłożu. 
 - Przygotowanie zaprawy klejowej. 
 - Przyklejenie płytek do ścian na zaprawie  
 - Przygotowanie płytek narożnych przez wykonanie skosów. W narożach wymóg połączenia płytek bez listew ze 
skosowaniem płytek stykających się w narożu 
  -  Spoinowanie połączeń, styków  i powierzchni okładzin   
 - Oczyszczenie i obmycie powierzchni   
- zabezpieczenie  powierzchni 

1.9 Roboty malarskie 
Malowanie  we wszystkich pomieszczeniach tynków wewnętrznych ścian  i sufitów farbami lateksowymi   dwukrotnie . 
Malowanie  sufitów podwieszonych   farbami emulsyjnymi dwukrotnie z gruntowaniem. 
Malowanie elementów stalowych dwukrotnie farbą chlorokauczukową. Elementy z oczyszczeniem, elementy nowe z 
gruntowaniem. 
Kolorystyka ścian do uzgodnienia z Inwestorem . 
Roboty obejmują: dobór farb i dostawę farb, przygotowanie podłoża, zabezpieczenie stolarki , posadzek i innego 
wyposażenia wewnętrznego ,malowanie, usunięcie zabezpieczenie i naprawa ewentualnych uszkodzeń.  
 

1.10 Wykonanie nowych   kominów wentylacyjnych . 
-Wykonanie przebić i przejść przez ściany ,stropy i sufity pod wykonanie  przewodów wentylacyjnych.    
-Wykonanie przewodów wentylacji mechanicznej ,  grawitacyjnej  oraz niezbędnych nawiewów z blachy aluminiowej. 
Wszystkie przewody na całej długości należy docieplić matami lamelowymi z wełny mineralnej o gr. docieplenia 5cm  i 
zabezpieczeniem z folii aluminiowej . 
- Dostawa i montaż wywietrzaków dachowych . 

1.11  Elewacja   
Wykonanie prac związanych z przebudową  ścian zewnętrznych  związanych z  osadzeniem  okna przesuwnego  z 
dociepleniem  wełną mineralną  w metodzie lekkiej suchej z osłonięciem deską kompozytową na ruszcie aluminiowym  z 
wykonanie kompletu rusztowań i prac zabezpieczających zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom rusztowania 
jak i osobom postronnym. 
-oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścian środkami ochronnymi i impregnacyjnymi, 
-zamocowanie listew startowych 
-mocowanie  do ścian mat z wełny mineralnej o gr. 15 cm zabezpieczonych izolacją  wiatrochronną o następujących  
parametrach : 
współczynnik  przewodzenia ciepła λD, w temp. 10o C 0,036 W/(m·K) EN 12667, gęstość  30kg/m3 ,  
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  czołowych - TR kPa ≥ 10 EN 1607, 
wytrzymałość na ściskanie  CS(10) = 30kPa  ≥ 30 EN 826, dokładność wymiarowa produktów  T5  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym   zanurzeniu - WL(P) kg/m2 3 EN 12087 
Nasiąkliwość woda przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 1 EN 1609 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086 
Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1    
-zabezpieczenie naroży wklęsłych i wypukłych  listwami typowymi systemowymi , montaż listew startowych  cokołowych i 
wieńczących , montaż elementów wentylacyjnych i innych wg wytycznych dostawcy systemu elewacyjnego . 
-wykonanie stelażu pod okładzinę elewacyjną z profili aluminiowych mocowanych do ściany za pomocą kotew stalowych  
- wykonanie okładziny z desek kompozytowych  z  mączka drzewnej  i PCV ze  stabilizatorem wapniowo-cynkowym o 
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wym. 1400x26x3000mm wraz z montażem akcesori- wykończeniowych  
Wytrzymałość na zginanie (w kierunku 
wytłaczania) , MPa 

≥ 50 PN-EN ISO 178:2006 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 20 PN-EN ISO 527-1:1998 

Wytrzymałość na zginanie 36.40 N/mm2 EN 310 

 -Wykonanie przebudowy  parapetów zewnętrznych z płyt granitowych . 
 
W zakres robót wchodzi dostawa całości użytych materiałów  w tym ich rozliczenie ,składownie materiałów  na terenie 
budowy, kalibracja , segregacja , docinanie , wyrównanie   płaszczyzn .  
Wykonanie rusztowań , transport wewnętrzny do miejsca wbudowania, montaż  z wykonaniem niezbędnych zamocowań 
i osadzeń kotew, naprawa  powstałych uszkodzeń, przygotowanie do odbioru, wywiezienie powstałych odpadów. 
  

  
2. WYKONANIE PRAC INSTALACYJNYCH związanych z przebudową  BUDYNKU  
2.1 Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnych i wodnych wewnętrznych wraz z montażem białej armatury i 

osprzętu zaplecza kuchennego . 
Wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i wody ciepłej. Wykonanie podejść odpływowych 
kan. sanit z PCW oraz doprowadzenie ciepłej i zimnej wody przewodami z tworzyw sztucznych PP  izolowanymi do 
wszystkich zaprojektowanych  nowych przyborów sanitarnych. 
 
Montaż przyborów sanitarnych w tym:  
2 zlewozmywaków   ,  
2 umywalek metalowych   pom. technicznym 9  
1 umywalki w miejscu  istniejącego pisuaru  
Demontaż 1 umywalki  w przedsionku WC męskim  
przebudowa  umywalki na  zlew metalowy  o wym. 40x40cm  , na wys. 40cm  
wszystkie prace  wykonać  z kompletnym oprzyrządowaniem,   elementami mocowań  w ścianach  lekkich z GKF  lub 
montowanych  na szafkach kuchennych ( wraz z dostawą szafek )    
Montaż całości osprzętu na  elementach zabudowy podtynkowej .  Montaż baterii   stosownie do charakteru  armatury , 
baterie  zlewozmywakowe stojąca z  wężem wyciąganym  do  mycia garów i osprzętu .  
Baterie umywalkowe montowane z dozownikiem mydła  i ręczników papierowych  
 
Badania i odbiory instalacji. Wykonanie instalacji wg STIS i projektu 

  
2.2  Wykonanie przebudowy  instalacji wentylacji mechanicznej. 

Wykonanie przewodów z blach stalowych wraz z uzbrojeniem i dociepleniem  w klasie szczelności A  – izolacją z wełny 
mineralnej  w płaszczu z folii  aluminiowej oraz przebudowy instalacji istniejącej  . Wykonanie  centrali wentylacyjnej  z 
odzyskiem ciepła o następujących parametrach  Ln=940 m3/h , Lw=680m3/h , spręż  dp=200Pa , Ne 2x810W/230V  
wraz z elektryczną kanałową  nagrzewnicą wstępną o mocy  Q=3kW . Wykonanie wszystkich przejść przez ściany i 
stropy.  Badania i odbiory instalacji. Wykonanie instalacji wg STIS i projektu. 

2.3 Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej 
Wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia, siły, gniazd wtykowych, awaryjnej , zasilania urządzeń  wraz z 
uziemieniem- instalacji nowej  dla urządzeń projektowanych i przebudowy instalacji istniejącej  . Wykonanie kompletu 
wyposażenia i uzbrojenia instalacji . Wykonanie przebudowy instalacji odgromowej w związku z realizacji instalacji 
wentylacji mechanicznej – odciąg z okapu . Badania i odbiory instalacji. Należy uwzględnić roboty dodatkowe związane z 
istniejącym drzewostanem. Wykonanie instalacji wg STIE i projektu. 

2.4 Wykonanie instalacji monitoringu 
Wykonanie przebudowy  instalacji monitoringu wg wskazań Inwestora obejmującej dozór obiektu w zakresie – montażu 
czujek w pomieszczeniach projektowanych  7 i 10  i  przebudowy  w Sali istniejącej 6 , montażu czujek na oknach i 
drzwiach , włączenie   do  instalacji istniejącej  bezprzewodowej powiadamiającej o alarmie z punktem odbioru 
wskazanym przez Inwestora  odbioru sygnału  drogą radiową z włączeniem jej do stanowiska monitoringu.  

 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6. 
 
6.2. Techniczne zasady kontroli  
Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  
oraz rozporządzeń : 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne; 
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Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
3. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. . 

6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.2. lub od 
ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3  . 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wymienionych wykonanych  elementów : 
roboty budowlano-montażowe.; 

 rozbiórki; --m3 ,metr sześcienny  konstrukcji murowej, betonowej-objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów  .   
 m2 rozbieranych tynków  

 Roboty murarskie- m3 ,metr sześcienny muru w konstrukcji ściany  
Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu 
stropu do wierzchu następnego stropu, z dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na  murach. Wysokość innych ścian (np. ściany 
podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu 
stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet, okładzinę . 

 Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe powierzchni pionowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle  surowych murów. 

 Elementy stalowe . Wyrób warsztatowy.  Montaż konstrukcji –kg zamontowanej konstrukcji 
 Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem  dwustronnym:  GKF 12,5mm—m2 ,w 

metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu 
Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i    
stropów. Grubość ścianek działowych   ustala się według   pomiarów rzeczywistych.    Od powierzchni ścianek  
odejmuje się powierzchnie otworów,  liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w    
przypadku ich braku - w świetle ścianki 

 Dach-pokrycie;  Pokrycie papą zgrzewalną dachów-m2 powierzchni  ich połaci itp. 
 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami gipsowymi gr.12,5mm—m2  , w metrach kwadratowych w świetle 

ścian wyprawionych tynkiem. 
 Obudowy o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami gipsowymi gr.12,5mm—m2  , w metrach kwadratowych w świetle ścian 

wyprawionych tynkiem. 
 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych,  betonowych,  z zaprawy 

cementowo-wapiennej;  ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wap. —m2  ,w metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do 
spodu stropu.   Powierzchnię odbijanych, uzupełnianych tynków oblicza się  według wymiarów w stanie surowym. 

 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 20x20 cm mocowanymi na klej—m2   ,w  metrach kwadratowych rzeczywiście 
oblicowanych powierzchni. 

 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich  farbą emulsyjną    dwukrotnie . Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, 
farbą  z gruntowaniem .   Uzupełnienia malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przetarciem 
tynków i wykorzystaniem  wapna suchogaszonego—m2   ,w metrach kwadratowych w świetle ścian  surowych. Wysokość ścian mierzy 
się od wierzchu podłogi do spodu  sufitu.   Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian, jeżeli   ościeża i nadproża są również 
malowane, z powierzchni ich nie   potrąca się otworów do 3 m2. 

 Wymiary powierzchni podłoży, posadzek przyjmuje się w świetle surowych ścian 
 Podkłady z ubitych mat. sypkich-. m3 
 Podkłady z betonu—m3 
 Podłogi z  płytek „gress” —m2 
 izolacje poziome przeciwwilgociowe;    —m2 
 wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych  drzwi przeciwpożarowe; wyrób,dostawa,montaż -uzupełnienie, naprawa 

ścian; -uzupełnienie tynku w ościeży, ścianie—m2 
 drzwi wewnętrzne ;  wyrób,dostawa, montaż—m2 
 pokrycie dachu papą zgrzewalną na gładzi cem.o M8 gr.20mm;  Izolacje poziome z płyt styropianowych (kliny dachowe), z izolacją 

parochronną.  Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich ogniomury, okapy, opierzenia, wywiewki kanal. —m2 
 Ręczne odbicie tynków ze ścian, uzupełnienie tynków—m2 
 podłoża pod posadzki.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M12 Izolacje cieplne i  przeciwwilgociowe-m2 
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 posadzki "'gress" 300x300 mm-m2 
 
 
7.3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
1. Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady   zostały ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w  metrach 
sześciennych objętości brył geometrycznych    poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie  potrąca się otworów, wnęk lub 
gniazd o kubaturze mniejszej niż  0,1 m3 każde, oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm. 
2. Objętość słupów elementów i konstrukcji budynków i budowli   oblicza się uwzględniając wysokość słupów pod stropy   monolityczne od 
powierzchni fundamentów do wierzchu płyty  górnego stropu lub dachu, z potrąceniem grubości płyt stropów   i dachów. 
3. Objętość podciągów stropowych oblicza się w świetle słupów lub   wieńców. Objętość belek oblicza się w świetle słupów,  podciągów lub 
wieńców, a belek wolnopodpartych - uwzględniając  całkowitą ich długość wraz z oporami. Objętość wieńców oblicza się według wymiarów 
rzeczywistych. Obmurowanie wieńców uwzględnia się w ścianach, których wysokość oblicza się do wierzchu stropów, z   potrąceniem objętości 
wieńców na ścianach. Z objętości belek, 
       podciągów i wieńców odejmuje się objętość betonu wliczonego do   płyty. 
4. Objętość ścian prostych oblicza się przyjmując wymiary po osi    ściany w świetle ograniczających je elementów jak: belek,    słupów itp., z 
potrąceniem otworów w świetle betonów, których  objętość każdy przekracza 0,1 m3. 
5.   Warunki dodatkowe 
-nakłady na deskowanie systemowe drobnowymiarowe muszą uwzględniać, nakłady  powiększone  o czas dojrzewania betonu  dla 
betonowych, żelbetowych elementów konstrukcji  (tj.: ław i stóp fundamentowych, ścian, stropów, słupów, belek, podciągów) 
- nakłady na deskowanie konstrukcji podane w opisie przedmiaru obejmują  transport pionowy elementów deskowań   (transport technologicznie 
właściwym sprzętem) 
-nakłady na betonowanie konstrukcji muszą uwzględniać transport betonu taczkami lub japonkami w połączeniu z wyciągiem oraz ręczne 
układanie betonu. Transport betonu przy użyciu pompy na samochodzie.  Transport pionowy betonu w pojemniku w połączeniu z żurawiem 
wieżowym lub   przy użyciu pompy do betonu na samochodzie 
 
KONSTRUKCJE MUROWE 
1. Ściany oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Długość ścian oblicza się według wymiarów rzeczywistych  
2. Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu 
stropu do wierzchu następnego stropu, z dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na  murach. Wysokość innych ścian (np. ściany 
podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu 
stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet, okładzinę . 
3. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w  metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów 
rzeczywistych  
4. Belki stalowe oblicza się w kilogramach według ich masy  katalogowej, przyjmując ich długość rzeczywistą. W przypadku  nie wykazania 
belek w projekcie, ich długość przyjmuje się jako  równą 1,10 rozpiętość w świetle podpór w świetle podpór. Tak obliczoną masę belek 
stalowych powiększa się o 3% ze względu na ubytki. 
  
POKRYCIA DACHOWE 
1. Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni  ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy   itp. i 
bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez   kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest   mniejsza niż 1 m2. 
2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur  geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie,   jak: linie 
przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia   płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna  deski okapowej itp. 
3. Pokrycie koryt dachowych oblicza się w metrach kwadratowych,   przyjmując za szerokość poprzeczny wymiar koryta w rozwinięciu. 
4. Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach bieżących,  przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla  rur spustowych - 
największą długość od wierzchu rury  kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku - od spodu  kolanka do wierzchu rynny. 
 
IZOLACJE 
1. Izolacje przeciwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej  
powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle  surowych murów.  
2.   Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza się w metrach  kwadratowych w rozwinięciu. 
 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 
1. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, 
mierzonych w świetle surowych ścian i stropów. 
2. Grubość ścianek działowych z innych materiałów ustala się według   pomiarów rzeczywistych. 
 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE 
1. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian 
mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.   Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w  stanie surowym. 
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2. Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na   płaszczyznę 
poziomą.  
 
TYNKI I OKŁADZINY   ZEWNĘTRZNE 
 1. Powierzchnie ścian tynków oblicza się w metrach kwadratowych,  jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i  wysokości 
mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej   krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości 
2. Licowanie płytkami i okładziny z masy lastryko ścian i powierzchni poziomych oraz powierzchnie licowanych ościeży oblicza się w metrach 
kwadratowych  rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu.  
  
STOLARKA BUDOWLANA 
1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz    skrzydła drzwiowe i witryny oblicza się w metrach kwadratowych wymiarów  
po zewnętrznym obrysie ościeżnicy, a przy braku ościeżnic i witryn przeszklonych - w świetle zakrywanych otworów. 
 
PODŁOGI I POSADZKI 
1. Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i   wygładzające oblicza się w metrach kwadratowych. 2. Wielkość powierzchni 
oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1. 
3. Obłożenie płytkami czy wykładziną kauczukową stopni, podstopni i  policzków stopni oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu przyjmując wymiary po zewnętrznej powierzchni wykładziny 
 
ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 
1. Balustrady i wykładziny poręczowe oblicza się w metrach, przyjmując długość ich pochwytów. 
2. Okna, drzwi, bramy, wrota, witryny oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni, według wymiarów  po zewnętrznym obrysie 
ościeżnicy, a w przypadku ich braku w świetle zakrywanych otworów. 
 
MALOWANIE 
1. Malowanie farbami wodnymi , emulsyjnymi, dyspersyjnymi, lateksowymi należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian  surowych. 
Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu  sufitu. 
2. Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich   oblicza się w metrach kwadratowych według rzeczywistych  wymiarów  
3. Elementy malowane jednostronnie obmierza się według powierzchni  mierzonej w obrysie zewnętrznym. 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW 
1. Powierzchnię docieplenia ścian pełnych budynków oblicza się w  metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  przez 
wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi  warstwy docieplanej. 
Uwzględniając w tym powierzchnię ścian parteru, z tytułu dodatkowego wzmocnienia   warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego  (dotyczy 
to wysokości  od wierzchu cokołu do górnej krawędzi  stropu nad parterem). 
2. Powierzchnię ścian z otworami oblicza się jak podano w punkcie  1 odejmując od obliczonych powierzchni, powierzchnie zajęte  przez otwory 
większe niż 1 m2. 
3. Jeżeli łączna powierzchnia otworów w ścianie nie przekracza 10 %   łącznej powierzchni ściany należy daną ścianę przedmiarować jako  
pełną. 
4. Z powierzchni docieplanych potrąca się powierzchnie   niedocieplane większe od 1 m2. 
 
ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH,  WŁÓKIEN MINERALNYCH, GIPSOWYCH. 1. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych oblicza się w 
metrach   kwadratowych ich powierzchni według wymiarów w świetle   osadzonych ościeżnic lub ram, a w przypadku ich braku w świetle  
zakrywanych otworów. 
2. Powierzchnie sufitów podwieszanych oblicza się w metrach  kwadratowych w świetle tynków, z potrąceniem nie zabudowanych   powierzchni 
ponad 0,5 m2. 
3. Anemostaty, kratki oblicza się w sztukach. 
4. Przegrody z tworzyw sztucznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni według wymiarów w świetle  zakrywanych otworów. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
Rozbiórka poszczególnych elementów i wykonywanie wyburzeniowych  robót   związane są z wykonywaniem nowych elementów budynków 
(wymiana stropów, wykonywanie fundamentów, wymiana stolarki, ... itd... ) 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne", punkt 9. 

9.2.   Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać  (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) 
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Obmiar, odbiór, płatność wg formularza ofertowego należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   określonych w poz. 7;  i  w 
pozycjach scalonych robót 5.2 oraz przedmiarze robót. 
     
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu (umowa). 
5. Dane Kontraktowe. 
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 
7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (DZ. U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.) 
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256) 
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 
póz. 285) 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 
287) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 
póz. 288) 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne; 
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
22. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.  
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 
25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” 
Sp. zo.o. 
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz.2011), 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041), 
28. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych  wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, póz. 1386),  
29. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.    
 
 

 

 


